

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RODINNÝ DOM

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV A PSV - AKTUÁL 39

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO: 8036

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	16 823,20	42 670,90	59 494,10	315,903	0,000
1	Zemné práce	0,00	906,80	906,80	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,00	3 139,10	3 139,10	78,572	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4 322,40	14 392,00	18 714,40	82,981	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	5 440,20	5 440,20	43,736	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 500,80	16 037,00	28 537,80	109,703	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	1 397,20	1 397,20	0,911	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 358,60	1 358,60	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	17 396,40	18 903,20	36 299,60	72,826	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 288,70	608,10	1 896,80	3,123	0,000
713	Izolácie tepelné	1 084,00	682,70	1 766,70	1,372	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 564,90	1 912,70	3 477,60	42,185	0,000
731	Ústredné kúrenie, kotolne	1 499,70	1 833,00	3 332,70	0,000	0,000
762	Konštrukcie tesárske	4 539,70	2 900,60	7 440,30	5,246	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	514,00	514,00	0,202	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00	3 454,90	3 454,90	6,795	0,000
766	Konštrukcie stolárske	3 393,40	97,60	3 491,00	0,207	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 022,80	1 123,00	3 145,80	3,968	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	2 003,20	1 796,30	3 799,50	7,772	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	2 412,40	2 412,40	1,592	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	1 178,00	1 178,00	0,216	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	389,90	389,90	0,148	0,000
M	Práce a dodávky M	1 593,90	1 062,60	2 656,50	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	1 593,90	1 062,60	2 656,50	0,000	0,000
	Celkom	35 813,50	62 636,70	98 450,20	388,728	0,000