

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: RODINNÝ DOM

Objekt: STAVEBNÉ PRÁCE HSV A PSV - Bungalov 1077

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO: 803 61

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom |
|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 5 045,80 | 38 736,10 | 43 781,90 | 311,767 | 0,000 |
| 1 | Zemné práce | 112,50 | 1 062,00 | 1 174,50 | 0,040 | 0,000 |
| 2 | Zakladanie | 0,00 | 3 271,20 | 3 271,20 | 67,553 | 0,000 |
| 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | 2 885,20 | 12 232,80 | 15 118,00 | 79,506 | 0,000 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | 0,00 | 3 306,20 | 3 306,20 | 24,698 | 0,000 |
| 5 | Komunikácie | 429,30 | 144,30 | 573,60 | 9,305 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 453,80 | 14 521,40 | 15 975,20 | 94,331 | 0,000 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 165,00 | 1 423,50 | 1 588,50 | 36,334 | 0,000 |
| 99 | Presun hmôt HSV | 0,00 | 2 774,70 | 2 774,70 | 0,000 | 0,000 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 19 902,20 | 37 144,90 | 57 047,10 | 18,576 | 0,000 |
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 1 576,50 | 714,20 | 2 290,70 | 2,074 | 0,000 |
| 713 | Izolácie tepelné | 3 610,90 | 537,50 | 4 148,40 | 1,454 | 0,000 |
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 0,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | 0,000 | 0,000 |
| 731 | Ústredné kúrenie, kotolne | 0,00 | 5 894,60 | 5 894,60 | 0,000 | 0,000 |
| 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | 0,00 | 1 450,60 | 1 450,60 | 0,220 | 0,000 |
| 762 | Konštrukcie tesárske | 2 300,10 | 6 511,40 | 8 811,50 | 6,420 | 0,000 |
| 763 | Konštrukcie - drevostavby | 0,00 | 2 892,60 | 2 892,60 | 3,009 | 0,000 |
| 764 | Konštrukcie klampiarske | 0,00 | 3 064,40 | 3 064,40 | 1,105 | 0,000 |
| 766 | Konštrukcie stolárske | 9 142,70 | 1 201,40 | 10 344,10 | 1,515 | 0,000 |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 382,30 | 92,60 | 474,90 | 0,030 | 0,000 |
| 771 | Podlahy z dlaždíc | 371,50 | 265,70 | 637,20 | 0,762 | 0,000 |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | 1 928,60 | 8 560,90 | 10 489,50 | 0,616 | 0,000 |
| 781 | Dokončovacie práce a obklady | 589,60 | 546,30 | 1 135,90 | 0,997 | 0,000 |
| 783 | Dokončovacie práce - nátery | 0,00 | 1 442,10 | 1 442,10 | 0,224 | 0,000 |
| 784 | Dokončovacie práce - maľby | 0,00 | 345,60 | 345,60 | 0,150 | 0,000 |
| M | Práce a dodávky M | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,000 | 0,000 |
| 21-M | Elektromontáže | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 0,000 | 0,000 |
| | Celkom | 24 948,00 | 78 701,00 | 103 649,00 | 330,343 | 0,000 |